

## COMUNICADO Nº 01


**LICITAÇÃO RDC Nº 13.3-001/2018**

**PROCESSO Nº 482/2017**


**OBJETO:** EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONTEMPLANDO CENTROS DE RESERVAÇÃO (CR SANTO ANDRÉ, CR MONTE CRISTO, CR CIDADE LIVRE, CR SOUZA, CR ELDORADO, CR TIRADENTES, CR IRACEMA) ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA TRATADA, BOOSTER, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E LIGAÇÕES DOMICILIARES, NA CIDADE DE APARECIDA DE GOIÂNIA, NESTE ESTADO

Comunicamos que a licitação em referência, com abertura prevista para o dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2019, às 14h (quatorze horas), foi adiada “**sine die**”, por motivo de análise do Edital e seus anexos.

Goiânia, 18 de janeiro de 2019.



Eng.º Victor Leandro Arantes Chaves  
Membro da PR-CPL



Adv.º Ednilson Alves da Rocha  
Presidente da PR-CPL